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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 13614042

Nama Tender Pengadaan dan Pemasangan Lift ( Termasuk Pembuatan Rumah Lift ) Tender Ulang

Keterangan

K/L/P/D Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Satuan Kerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran Tahun Sumber Dana Nilai

2018 APBD Rp 970.700.000,00

Nilai Pagu Paket Rp 970.700.000,00

Nilai HPS Paket Rp 970.644.000,00

Jenis Kontrak
Cara Pembayaran Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang - Semarang (Kota)

Syarat Kualifikasi * Ijin Usaha

Izin 
Usaha

Klasifikasi

Akte Akte pendirian dan akte perubahan terakhir [apabila 
telah mengalami perubahan];

SBU Memiliki SBU Klasifikasi Usaha Kecil Bidang Bangunan 
Gedung Sub Klafisikasi Jasa Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Gedung (BG004), yang diterbitkan oleh 
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan masih 
berlaku;
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SIUJK SIUJK (klasifikasi dan sub klasifikasi sesuai dengan 
SBU) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / 
Kota dan masih berlaku

* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
Melampirkan perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan 
Tahun Pajak 2017);

Tanggal Pembuatan 23 Juli 2018 17:12 Oleh M. Sidiq Nugroho, ST

Alasan Lelang Ulang TIDAK ADA PENYEDIA JASA YANG MEMASUKKAN DOKUMEN 
PENAWARAN

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

SBD Pengadaan dan Pemasangan Lift Fix.pdf 23 Juli 2018 17:11 ULP_GUNAWAN

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 23 Juli 2018 19:00 28 Juli 2018 15:30

Download Dokumen Pemilihan 23 Juli 2018 19:05 31 Juli 2018 15:30

Pemberian Penjelasan 26 Juli 2018 13:00 26 Juli 2018 14:00

Upload Dokumen Penawaran 27 Juli 2018 07:00 01 Agustus 2018 13:00

Pembukaan Dokumen Penawaran 01 Agustus 2018 13:30 01 Agustus 2018 15:30

Evaluasi Penawaran 02 Agustus 2018 07:00 09 Agustus 2018 15:30

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 06 Agustus 2018 07:00 09 Agustus 2018 15:30

Pembuktian Kualifikasi 06 Agustus 2018 07:00 09 Agustus 2018 15:30

Upload Berita Acara Hasil Pemilihan 09 Agustus 2018 13:00 09 Agustus 2018 15:30

Penetapan Pemenang 09 Agustus 2018 13:00 09 Agustus 2018 15:30
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Pengumuman Pemenang 09 Agustus 2018 13:00 09 Agustus 2018 15:30

Masa Sanggah 10 Agustus 2018 07:00 13 Agustus 2018 07:00

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 14 Agustus 2018 07:00 14 Agustus 2018 15:30

Penandatanganan Kontrak 15 Agustus 2018 07:00 20 Agustus 2018 15:30

Pokja Pemilihan

Nama Pokja Pemilihan POKJA 7 - 027/0000086/2018

No. SK 027/0000086/2018 tanggal 05 Januari 2018

Nama NIP

Gunawan Cahyo P, S.Kom 197903112010011004

M. Sidiq Nugroho, ST 197102071993041002

Agus Prayitno, SE, MM 197409292000031005

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. ELANG BUANA 30 Juli 2018 13:16

CV. NUGROHO JAYA 26 Juli 2018 02:36

PT. Multi Info Infrastruktur 28 Juli 2018 13:39

CV. CIKARPAK DARAJAT 24 Juli 2018 12:46

CV.SANTIADJI LANGGENG 23 Juli 2018 22:28

PT. SEKAWAN KURNIA UTAMA 26 Juli 2018 09:48

PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 28 Juli 2018 12:03

CV. DUA DUA JUNI 26 Juli 2018 11:25

CV. Cakra Buana Teknolab 24 Juli 2018 12:50

GLOBAL TEKNIKA SAINSINDO 24 Juli 2018 10:37
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Koronka Konstruksi Nusantara 26 Juli 2018 16:20

PT. BINTANG ANUGRAH SINERGI 25 Juli 2018 13:09

GITA GRAHA 25 Juli 2018 12:36

CV. DINAMIKA JAYA 24 Juli 2018 20:14

pt in gama perkasa permai 28 Juli 2018 11:45

CV. Gaya Trie 25 Juli 2018 11:08

cv. karya bakti 24 Juli 2018 11:57

PT. Abdi Teknik Elevator 24 Juli 2018 14:00

ci.manunggal 28 Juli 2018 10:18

cv fortuna 31 Juli 2018 08:32

CV. TUNGGAL OPTIMA 25 Juli 2018 11:19

PT. Sarana Elektrika Indah 30 Juli 2018 16:19

PT. PRAWIRA JAYA KAHUTAMA 25 Juli 2018 08:58

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Kepada Yth Pokja 7 ULP Provinsi Jawa Tengah mengacu pada judul lelang ini kami 
memberikan rekomendasi untuk adanya perubahan pada lembar LDK poin 2 b 
mengenai kepemilikan SBU BG004 menjadi MK005 yang menurut kami lebih cocok 
dengan tipe pengadaan dan pemasangan lift. Jika panitia tetap bersikeras untuk 
menggunakan BG004 maka lelang ini tidak memenuhi unsur – unsur Fairplay. Mohon 
dipertimbangkan, terimakasih.

26 Juli 
2018 
13:06

CV. 
Gaya 
Trie

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

369133042 : Pertanyaan : Kepada Yth Pokja 7 ULP Provinsi Jawa Tengah mengacu 
pada judul lelang ini kami memberikan rekomendasi untuk adanya perubahan pada 

26 Juli 
2018 

POKJA 
7 - 027
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lembar LDK poin 2 b mengenai kepemilikan SBU BG004 menjadi MK005 yang menurut 
kami lebih cocok dengan tipe pengadaan dan pemasangan lift. Jika panitia tetap 
bersikeras untuk menggunakan BG004 maka lelang ini tidak memenuhi unsur – unsur 
Fairplay. Mohon dipertimbangkan, terimakasih. JAWAB : SBU sesuai dalam dokumen 
karena pekerjaan dominan di pekerjaan sipil

13:25 /0000086
/2018

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. DINAMIKA 
JAYA

CV. DINAMIKA JAYA-
11019042.rhs

01 Agustus 2018 
09:45

78fccb70f5bf461735b8a07b884febdb

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. DINAMIKA JAYA Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. DINAMIKA JAYA Lulus

Evaluasi Harga ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

CV. DINAMIKA JAYA Rp 968.258.000,00 Rp 968.260.000,00 Lulus

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. DINAMIKA JAYA Lulus
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Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi Lulus

CV. DINAMIKA JAYA Lulus

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV. DINAMIKA JAYA 1 (Pemenang)

Sanggahan

Sanggahan Pengirim
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